Zatacznik nr 5 do swz

Umowa o roboty budowlane
nr...../e... /T1/2022

zawarta w dniu .................... 1. w Putawach pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociaggéw i Kanalizacji ,Wodociagi Putawskie”

spotka ograniczong odpowiedzialnoicia z siedzibg w Putawach

ul. Skowieszyriska 51, 24-100 Putawy

wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z siedziba w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000026128;

wysokos¢ kapitatu zaktadowego 29 913 000,00 zf;

NIP: 716-000-20-23

REGON: 430533597

BDO: 00008250

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu — dra Bernarda Rudkowskiego

zwanym dalej w treéci umowy Zamawiajacym

NIP: e,
REGON: ................ ,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

§ 1 PREAMBULA

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygnietego postepowania przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zaméwier przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,Wodociagi Putawskie” Sp. z 0.0. w Putawach na dostawy,
ustugi oraz roboty budowlane, do ktérych nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamodwien publicznych.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla inwestycji
pn.. ,Przebudowa - modernizacja kanatu sanitarnego DN500 w ul. Saperéw
Kaniowskich”.

2. Szczegdtowy zakres robodt okreslajg:

a. Swz
b. Projekt budowlany;
c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
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d. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:

a) wykonanie robé6t budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i SWZ;

b) wykonanie robét dodatkowych, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w SWZ ani

w dokumentacji projektowej, a ktére bedq konieczne i niezbedne do realizacji przedmiotowe;j

umowy;

¢) organizacje roboét i zaplecza budowy;

d) dostawe materiatéw, elementéw etc. niezbednych do wykonania robét budowlanych oraz

urzadzen i elementdw koniecznych do wbudowania;

Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia we wtasnym zakresie i na wiasny koszt (w ramach

ustalonego wynagrodzenia na catoé¢ zamoéwienia) sprzetu, narzedzi, urzadzen oraz pozostatej,

wszelkiej infrastruktury technicznej niezbednej do nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b} bedzie prowadzito do zwiekszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone

zmiang mowy, lub zawarciem umowy dodatkowej, z zastrzezeniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Roboty budowlane dodatkowe nie objete niniejsza umowg, w szczegdlnosci nie ujete

w projekcie budowlanym, ktére nie byly moiliwe do przewidzenia w chwili wszczecia

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszio do zawarcia

umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a wartos$¢ wszystkich takich rob6t w ramach umowy nie przekracza
tacznie 50 % wartosci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

Roboty dodatkowe bedg kazdorazowo odrebnie wyceniane. Wycena zostanie sporzgdzona na

pismie i musi zostac przyjeta przez Zamawiajgcego.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez przedstawiciela Wykonawcy, akceptowany przez

Zamawiajacego i podpisywany przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$é, jest protokoét

z negocjacji zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robét budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie wptynie na zmiane wysokosci ustalonego
wynagrodzenia.

Przedstawiciel Zamawiajacego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 6,

ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegélInosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na iloéci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegéinych robét budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego;

b) zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo—finansowym.



11. Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen
Przedstawiciela Zamawiajacego lub protokotu koniecznoici nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen Przedstawiciela Zamawiajacego lub postanowien
Protokotu koniecznosci.

§ 3 OSWIADCZENIA WYKONAWCY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze

a) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy;

b) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy i na dzieri zawarcia niniejszej umowy zachowuje ptynnos¢ finansowa;

c) zapoznat sie doktadnie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty oraz
mozliwosciami zasilania w energie, wode itp.; zdobyt wszystkie informacje, ktére moga by¢
konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy; zakres robdt okreslony powyzej nie
budzi jakichkolwiek watpliwosci; nie wnosi zadnych uwag;

d) uwzglednit w wynagrodzeniu umownym wszystkie $wiadczenia (roboty) oraz dostawe
materiatow, elementow, etc. oraz sprzetu, narzedzi, urzadzen oraz pozostatej, wszelkiej
infrastruktury technicznej niezbednej do nalezytego wykonania umowy nawet, jezeli nie
zostaty one doktadnie opisane w niniejszym umowie;

e) sprawdzit, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektowg, we wlasnym zakresie
dobor materiatéw, elementéw a takie sprzetu, narzedzi, urzadzeA oraz pozostatej,
wszelkiej infrastruktury technicznej niezbednej do nalezytego wykonania umowy;

f) przejmuje catkowita odpowiedzialno$¢ za uwzglednienie wszystkich trudnosci i kosztow
ukoniczenia rob6t objetych umowa.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za:
a) wszelkg infrastrukture techniczng stanowiaca jego wlasnosé;
b) szkody wyrzadzone na infrastrukturze niebedacej jego wtasnoscia.

§ 4 TERMINY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, po przekazaniu
placu budowy przez Zamawiajgcego.

2. Termin wykonania robdt budowlanych na odcinku kanatu pomiedzy studniami S1-S6
(oznaczenia zgodnie z dokumentacjg projektows).: do dnia 27.05.2022 r.

3. Termin wykonania wszystkich robdt budowlanych do dnia ..., r.

4. Termin wykonania catego przedmiotu umowy do dnia ..........cco..... r.

5. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania umowy majace zdaniem
Wykonawcy wplyw na dotrzymanie terminu jej zakoriczenia Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie zglasza¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego pod rygorem uznania, ze
niedotrzymanie tego terminu nastgpito z winy Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiazuje sie w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, usuna¢ wszystkie
ujawnione wady i usterki dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

7. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy obiekt w catosci lub w czesciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu umowy lub jego czesci oraz Dziennik budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia umowy. llekro¢ roboty beda wykonywane na terenie nienalezagcym do
Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci w pasach drogowych i terenach nalezgcych do oséb



prywatnych, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek uzyskania wymaganych prawem
zezwolen na prowadzenie prac na konkretnym terenie.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Przed rozpoczeciem robét Zamawiajacy przekaie bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz

Dokumentacji projektowej w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa stanowi witasnoéé

Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana wylgcznie w celu wykonania przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce;

b) wyznaczenia z wiasnej kadry pracownikéw petnigcych funkcje Przedstawiciela
Zamawiajacego;

c) sprawowania, za posrednictwem wyznaczonego pracownika nadzoru inwestorskiego nad
realizacjg budowy;

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych

przedmiotem umowy powotujac komisje odbioru koficowego (tj. wyznaczajac upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy),

przystepujac do odbioru w ciggu 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce

zakoriczenia robét.

§ 6 WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIE

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: auverernansnssasensanss zt netto, + podatek VAT 23%, brutto: .....cccccceeeenres zt, (stownie:
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne z zastrzezeniem okoliczno$ci
wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu i obejmuje wszystkie $wiadczenia konieczne do
wykonania przedmiotu umowy zgodnego z projektem budowlanym, a takie zgodnego
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz terminowego jego wykonania. Wykonawca
przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zadac jego podwyzszenia nawet, gdyby sie okazato
podczas realizacji, ze sg konieczne do wykonania przedmiotu umowy: roboty tymczasowe,
prace towarzyszace, dodatkowe ilosci robét, ktére nie wynikaja z projektéw albo nie wynikajg
wyraZnie z opisu robét oraz innych postanowiert umownych, ale wynikajg z przepiséw prawa
lub zasad wiedzy technicznej w celu prawidtowego wykonania robét opisanych w projekcie
budowlanym.

W przypadku zmiany przez wiladze ustawodawcza stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana (ustalona z uwzglednieniem stawek
podatku VAT, obowigzujgcych w terminie wystawienia faktury).

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

Zaplata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy do 95% jego tacznej wartosci tj.
wrrrennenneennnenens 21 NASEEPI po wykonaniu wszystkich robét budowlanych oraz ich odbiorze przez
Zamawiajgcego w terminie do 21 dni. Termin ptatnosci wynagrodzenia rozpoczyna sie od daty
ztozenia na dziennik podawczy Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz
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z protokotem odbioru wykonanych robét zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Zapfata wynagrodzenia za pozostate 5% facznej wartosci przedmiotu umowy
L TR zt nastgpi w terminie 21 dni od dnia zloienia na dziennik podawczy
Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z kopig protokotu Odbioru koricowego,
o ktory mowa w § 12 oraz protokotem odbioru wykonanych robét zatwierdzonym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Warunkiem terminowej zaptaty za wykonane roboty jest wskazanie na fakturze konta
bankowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT.

Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 716-000-20-23.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny
NIP: .....cccoevvvvneeee... Oraz odwiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towardéw i ustug.

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguja odsetki ustawowe.
Zamawiajacy wyljcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§ 7 ZARZADZANIE KOORDYNACJA ROBOT

Do koordynowania i zarzadzania realizacja umowy w imieniu Zamawiajacego, Zamawiajgcy
wyznacza swoich pracownikow petnigcych funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo — finansowym, do odbioréw wykonanych robét.

Przedstawiciel Zamawiajgcego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktdre sa obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajgcemu na pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Uwagi Wykonawcy wraz ze stanowiskiem Przedstawiciela
Zamawiajgcego do zastrzezen, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.

Zmiana, os6b petnigcych funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego nie stanowi zmiany umowy.
Przedstawiciel Zamawiajacego, jezeli uzna to za celowe, jest uprawniony do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego iinnych
zaproszonych osdb. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Przedstawiciel Zamawiajacego informuje z 2 dniowym wyprzedzeniem uczestnikow narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezer albo do
wystgpienia do Wykonawcy z Zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy, ktdra pomimo udzielonego jej upomnienia:

a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci;

b) przejawia wyrazne oznaki spozywania alkoholu/érodkéw odurzajacych;

c) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty;

d) nie stosuje sie do postanowien umowy;

e) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczeg6Inosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz;

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa Wykonawca wyznaczy odpowiednia
osobe na zastepstwo.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu

do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz projekt organizacji rob6t zgodnie

z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz plan organizacji robét bedy uwzgledniaty

w szczegoblnosci:

a) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia rob6t sktadajgcych

sie na przedmiot Umowy,

b) informacje dotyczace liczebnoéci personelu Wykonawcy oraz poszczegélnych typdw sprzetu

Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli

etapy s przewidziane).

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia

Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty

otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Wykonawca zobowigzany jest informowaé Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach majgcych

wplyw na dotrzymanie przedstawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie

robot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét,
z tym zastrzezeniem, Ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Przedstawiciel Zamawiajacego i Przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenistwa bgdZ spowodowaé
niedopuszczalng niezgodno$¢ z Dokumentacja projektowg lub ze zgltoszeniem
przebudowy.



§ 8 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

- SWZ;

- Umowa;

- ofertg;

- dokumentacjg projektows;

- przepisami bhp i p.poz;

- wskazéwkami Przedstawiciela Zamawiajacego;

- z nalezytg starannoscig;

- zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej;

- przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;

- harmonogramem rzeczowo — finansowym.

oddania przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach;

przejecia obiektu wraz z organizacjg zaplecza robét;

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy (w tym wpiséw do Dziennika budowy dotyczacych rejestrowania czynnosci
geodezyjnych);

opracowania i aktualizacji, przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego do akceptaciji i
przechowywanie po zaakceptowaniu:

- projektu organizacji robét,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego aktualizacii;

wskazania Kierownika budowy Ilub kierownikéw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami;

zapewnienia obstugi geodezyjnej przedmiotu umowy wykonywanej przez osoby
posiadajace stosowne uprawnienia;

przediozenia przed rozpoczeciem robdt Przedstawicielowi Zamawiajgcego w jezyku
polskim: wymaganych atestow, aprobat, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, odpowiednich
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie itp. dla stosowanych wyrobéw
budowlanych, materiatéw, elementdw etc. ;

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnianie im danych i informacji okreslonych w ustawie;

$cistej wspotpracy z uzytkownikami sieci uzbrojenia terenu wystepujacych na trasie
przebudowywanej sieci;

oznaczenia i zabezpieczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktére moga stanowié cze$é
placu budowy; zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu
wznowienia robdt;

utrzymywania robot w dobrym stanie tj. w jakim wymaga tego ich jako$¢;

zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej (w szczegélnosci pod wzgledem
zdolnosci, doswiadczenia, wiedzy oraz wymaganych uprawnieri w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy) zgodnie ze zlozong Oferta -wraz z nadzorem, angazowania
odpowiedniej do rozmiaru prowadzonych robét liczby oséb;

wyposazenia pracownikow w odziez ochronng zawierajaca elementy identyfikujgce
pracownikéw Wykonawcy;



0) utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku oraz systematyczne
usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw, $mieci i urzadzeri prowizorycznych;

p) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i zieleni na terenie budowy i w jego bezposérednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robét,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

q) niezwlocznego poinformowania na piSmie Zamawiajacego o wystgpieniu przypadku sity
wyiszej lub zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem robét lub niedotrzymaniem
terminu realizacji;

r) zapewnienia Przedstawicielowi Zamawiajacego petnej dostepnosci do robét;

s) pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o terminie gotowosci do odbioru koricowego;

t) nieodptatnego usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku robét, podczas
odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

u) w przypadku wystapienia wody gruntowej, zapewnienie odwodnienia wykopow i
ewentualne obnizenie zwierciadta wéd gruntowych do poziomu umozliwiajgcego
prowadzenie robét;

v) odtworzenia przekroju wykopu otwartego wraz z odtworzeniem nawierzchni zgodnie
z warunkami wiascicieli/zarzadcéw terenu i dokumentacjg projektows;

w) zgodnego z obowigzujacymi przepisami zagospodarowania we witasnym zakresie odpadow
powstatych w toku prowadzenia robét;

W przypadku niezastosowania sie do zalecen przedstawicieli organdw nadzoru budowlanego

wszelky odpowiedzialnos¢ za powstate szkody w czasie rob6t ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy moze poleci¢ usuniecie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy dowolnej

czesci robdt, jezeli materiaty i jakos¢ wykonania robét nie spetniaja wymagan zalecen

wynikajacych z obowigzujacych przepiséw, norm, sztuki budowlanej, wiedzy techniczne;j.

Jezeli Zamawiajacy zazada badarn dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatéw lub

wykonanych robét), to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materialy badZ wykonane

roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce.

W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury, zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich

czesci badz urzadzen w toku realizacji - Wykonawca niezwtocznie naprawi je i doprowadzi do

stanu poprzedniego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja

umowy, w szczegdélnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $émier¢ oséb oraz

ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczerstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate

w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba

ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérag

Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca bedzie ponosit petna odpowiedzialnos¢ za obiekt od momentu jego przekazania

do czasu podpisania protokotu odbioru o ktéry mowa w § 12 ust. 5, bez zastrzeien ze strony

komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy sitami wtasnymi bez udziatu

podwykonawcéw, chyba Ze udzial podwykonawcéw posiadajacych wysokospecjalistyczng

wiedze¢ lub sprzet okaze sie konieczny z powodu okolicznosci, ktorych nie dato sie przewidzie¢

w chwili zawierania umowy.
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11.
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Wykonawca uzyska od wilasciwego zarzadu drogi decyzje zezwalajaca na zajecie pasa
drogowego w tym opracuje projekt organizacji ruchu jesli bedzie to wynikato z warunkdw
zajecia pasa drogowego. Opfata za zajecie pasa drogowego celem prowadzenia robét obcigza
Wykonawce.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég i
infrastruktury zniszczonej w trakcie wykonywania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt budowlanych stanowiagcych przedmiot
umowy w sposéb zgodny z przyjetym Harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz
pozwalajacy na zakoriczenie prac w umdwionym terminie.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drdg zniszczonych
w trakcie wykonywania umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robat.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie
w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.

§ 9 UBEZEPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie przez caly okres obowigzywania umowy posiadaé aktualng,
optacong polise lub inny dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego
zamowienia opiewajgca na wartos$¢ nie mniejsza niz 1 200 000,00 zt (stownie: milion dwieécie
tysiecy ztotych 00/100 zt).

Wykonawca zobowiazuje sie przez caly okres obowigzywania umowy posiadaé aktualne
ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamdwienia opiewajgcg na warto$¢ nie mniejszg niz
400 000,00 zt (stownie: czterysta tysiecy ztotych 00/100 zt).

Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy dostarczy¢ Zamawiajagcemu
dokument polisy OC i NNW najpéiniej w dniu podpisania przedmiotowej umowy wraz
z dowodem zapfaty.

W przypadku uptynigcia terminu obowigzywania polisy aktualnej na dzien zawarcia niniejszej
umowy Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo dostarczy¢ nowa polise — aktualng na czas
obowigzywania umowy wraz z dowodem jej zaptaty.

§ 10 PODWYKONAWCY

Wykonawca zgodnie z o$wiadczeniem, ktdre zlozyt w ofercie wykona czeéé prac przy udziale
Podwykonawcy t.). weeeaieesensensennas 28 WATLOSC: wvmessmsrnrrssnssssisssssasssnonsansassmssenssnsasorasnses zt netto.
SzczegOlowy zakres Prac POAWYKONAWCY ......cereveroierecireenn e imsserssssssisssisseesss s st ssscsssssens st sessmmsssns sensas
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu przed wystawieniem faktury
oswiadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia.

Powierzenie wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje przy pomocy



podwykonawcy, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania
Podwykonawcy w takim samym zakresie jak za dziatania, uchybienia i zaniedbania wiasne.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowier ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej migdzy Zmawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca Ilub  Podwykonawca zaméwienia zamierzajagcy zawrze¢  umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewainosci,
zastrzezenia do projektu umowy.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§ 11 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét budowlanych jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robét

budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Przedstawiciela

Zamawiajacego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robdét i zgtoszeniu gotowosci do

ich odbioru.

Wykonawca powiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru robét budowlanych pismem

ztozonym na dziennik podawczy Zamawiajgcego.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru robét budowlanych, Wykonawca przeprowadza

wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio

Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat

przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru robét budowlanych, Wykonawca przedstawia jako zatacznik do

pisma, o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na

oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdInosci:

a) wyniki inspekcji CCTV;

b} dziennik budowy;

¢) Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy;

d) protokoly z przeprowadzonych w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego préb
szczelnosci;

e) protokoty odbioru terenu wystawione przez Zarzadcéw drég oraz pozostatych wiascicieli
nieruchomosci, na ktdrych prowadzone byty roboty;

f) operat geodezyjny;

g) o$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Odbior robot budowlanych jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli =~ Zamawiajgcego i  upowaznionych  przedstawicieli Wykonawcy.
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W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub

specjalistow branzowych.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru robdt budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty

budowlane bedace jego przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia,

z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy,

lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen oraz wymaganej inspekgji

CCTV, Zamawiajacy:

a) przekaie Wykonawcy protokét ustalajacy, jakie warunki muszg byé spetnione, aby odbiér
mégt by¢ dokonany zgodnie z umowa;

b) moze przerwaé¢ Odbiér robot budowlanych, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen oraz inspekgji
CCTV, uwzgledniajacy ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie powrdcié do
wykonywania czynnosci Odbioru robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru robét budowlanych, Zamawiajacy,

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12 ODBIOR KONCOWY

Odbior koricowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét
sktadajacych sig na przedmiot Umowy, po zgloszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robot
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét pismem ztozonym na
dziennik podawczy Zamawiajacego.

Do pisma zgtaszajgcego gotowos¢ do Odbioru koricowego Wykonawca dotgcza powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng zarejestrowang w osrodku dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

Odbior koricowy dokonywany jest na podstawie pozytywnego wyniku odbioru o ktérym mowa
w § 11 i dostarczonej inwentaryzacji powykonawczej o ktérej mowa w ust. 3.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzieri podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy bezusterkowego Protokotu odbioru korficowego robét
i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji z wykonanych prac.

§ 13 USUWANIE AWARH USTEREK | WAD

Zamawiajgcy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach oraz usterkach
poinformowac niezwlocznie Wykonawce, bez oczekiwania na koncowy odbiér robét.
Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptatnie, w ustalonym przez
Zamawiajgcego terminie. Réwniez w tym trybie powinny by¢ usunigte wady i usterki wykryte
przez Wykonawce we wiasnym zakresie.

Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy oraz ujawnione w toku odbioru koricowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie
réwniez wszelkie uszkodzenia infrastruktury, ktére nastgpig przy okazji lub w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy.

11
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Jezeli w toku czynnosci odbioru korficowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajq sie do

usuniecia to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze:

- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
- odstgpi¢ od umowy;
- zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi;

b) jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy
moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, a koszty potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na
wykonane nadajace sie do odbioru i eksploatacji roboty.

Awaria rozumiana jest jako nagte zdarzenie, w wyniku ktérego obiekt budowlany lub jego cze$¢

ulegta uszkodzeniu lub przemieszczeniu w sposéb utrudniajacy lub uniemozliwiajacy dalsza

bezpieczng eksploatacje tego obiektu lub utrudniajgce badZ uniemozliwiajace bezpieczne
prowadzenie prac w zasiegu oddzialywania tego obiektu, wynikajace z dziatania i/lub
zaniechania Strony lub innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Stron.

W przypadku wystgpienia awarii w okresie prowadzenia prac na przekazanym obiekcie,

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia awarii oraz zapewnienia cigglego i nieprzerwanego

przepompowywania $ciekéw za pomocg by-passu od chwili zaistnienia awarii.

W przypadku wystapienia awarii w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, na przedmiocie

umowy wykonanym przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony do samodzielnego

usuniecia awarii lub do powierzenia usuniecia awarii podmiotowi trzeciemu, jezeli Wykonawca
nie przystapi do usuwania ww. awarii w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia zaistnienia awarii
droga telefoniczng, faksem lub w formie elektronicznej.

W sytuacjach, w ktérych wystepuje zagrozenie zdrowia lub zycia, a takze ryzyko poniesienia

powaznych strat materialnych spowodowanych stanem awaryjnym, Zamawiajagcy bez

oczekiwania na przystapienie Wykonawcy do usuniecia awarii jest uprawniony do
samodzielnego usuniecia awarii lub powierzenia usuniecia awarii podmiotowi trzeciemu.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw

zwigzanych z usuwaniem awarii oraz usunigciem skutkéw wywotanych przez awarie,

w szczegllnosci kosztdw zaangazowania wiasnych stuzb Zamawiajgcego w usuniecie awarii

i usunigcie skutkow awarii, wynagrodzenia naleznego podmiotowi trzeciemu z tytutu usuniecia

awarii.

Stuzby techniczne Zamawiajgcego lub podmiot trzeci usuwajgcy awarie sporzadza protokét

awarii. Przyczyny awarii ustalone w tym protokole sg wigzace dla Stron.

Powyiszy tryb postepowania obowigzuje réwniez w przypadku wystgpienia awarii na innym

obiekcie budowlanym uszkodzonym w zwiazku z dziataniami Wykonawcy.

W przypadku poniesienia kosztéw usuniecia awarii przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze

potraci¢ réwnowarto$¢ poniesionych kosztéw z wynagrodzenia Wykonawcy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14 GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty
okreslone w umowie na okres 5 lat.

Wykonawca udziela 5 letniej rekojmi za wykonane roboty okre$lone w umowie. Okres
gwarangcji i rekojmi liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
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Wykonaweca ponosi petng odpowiedzialnosé za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa
oraz techniczng wykonanych robét.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na usuwane usterki
na okres jak w ust. 1 liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia usterki.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzer, instalacji i wyposazenia majgce wptyw
na trwatos$¢ gwarancji producenta.

Niezaleznie od uprawnieri przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu gwarancji moze on
rownoczesnie wykonywac przystugujgce mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usunaé na wiasny
koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania czynnosci
odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajacy zazada tego na pismie przed
uptywem rekojmi.

Zamawiajacy bedzie powiadamia¢ Wykonawce pisemnie lub elektronicznie (e-mail) o wykryciu
wad w terminie do 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia. Usunigcie wad musi by¢
potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ usuwanie wady w terenie w ciggu 24 godzin od
otrzymania zgloszenia od Zamawiajgcego.

Strony zgodnie umawiaja sie, ze dochodzenie roszczer z tytutu gwarancji oraz rekojmi nie
wytgcza uprawnienia do dochodzenia roszczer odszkodowawczych na zasadach ogélnych.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 10 dni roboczych przed uplywem okresu
rekojmi i gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja m.in. na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

W trakcie okresu gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne
z udziatem Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawce na 7 dni roboczych przed planowanym
przegladem. Z przegladow gwarancyjnych sporzadza sie protokét zawierajgcy ustalenia
dokonane w trakcie przeglagdu - ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

O zakoriczeniu okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pi$mie
w takim czasie, aby Zamawiajacy mégt wyznaczy¢ termin komisji odbioru gwarancyjnego,
najpézniej w dniu poprzedzajgcym termin zakoriczenia gwarancji i rekojmi. W przypadku uwag
Zamawiajgcego, Wykonawca usunie ewentualne usterki na wiasny koszt i w ustalonym
terminie. Data podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego bez uwag bedzie oznaczata
zakonczenie obowigzywania gwarancji i rekojmi.
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17.

18.

19.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych

Przedstawicieli Zamawiajacego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest:

a) protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w gwaranc;ji;

b) protokotu odbioru pogwarancyjnego.

Odbiér gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych gwarancji

w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce

wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Jezeli podczas Odbioru gwarancyjnego lub Odbioru koricowego okaze sie, ie nie zostaty

usunigte wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg

roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzycé

odpowiednio okres gwarancji.

§ 15 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w 86 ust. 1 niniejszej umowy,

S PR zZt (SIOWNIE: ..cconeevrre et ceeee e eerene ceeeeee/100).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ......................... przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie zostato wniesione przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowg wykonanie robét oraz stuzy do pokrycia roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek

w okresie gwarancyjnym.

Strony uzgadniajg, 2e:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zwrdcone zostanie nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

i usunigcia wad i usterek, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany wnieéé

nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek lub przedtuzy¢

czas oboWiqzywania dotychczasowego zabezpieczenia naleizytego wykonania umowy
najpozniej w dniu przedtuzenia terminu wykonania umowy. Jezeli Wykonawca nie przediozy

Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty,

na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

§ 16 ZMIANA UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy.
Zmiany umowy wymagajq opdznienia Zamawiajgcego w:
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b)
c)
d)

przekazaniu terenu budowy;

przekazaniu dokumentéw wprowadzajacych zmiane w zakresie realizacji robét;

usunieciu wad w dokumentacji projektowe;j.

wstrzymaniu robdt przez Przedstawiciela Zamawiajgcego w trybie § 7 ust 17 b umowy,
jezeli okres wstrzymania robot skutkuje zagrozeniem niedotrzymania przez Wykonawce
termindw zakoriczenia poszczeg6inych prac, o ktérych mowa w § 4 umowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci w szczegolnosci, lecz niewytacznie, za:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét,
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowg, normami,
informacjami technicznymi producentéw wbudowywanych materiatéw wymagajacych
konkretnych warunkéw atmosferycznych lub innymi przepisami, jezeli koniecznoéé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$é, tj. opady deszczu, $niegu, gradu, zalegajacy $nieg, temperatury
powyzej +30°C, temperatury ponizej 0°C powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
catosci wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w
okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego
podpisem przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, z tym, ze do uznania niekorzystnych
wartosci temperatury nalezy przyjac wartosé, ktéra wystepuje w jakiejkolwiek czesci doby.
Do udokumentowania niekorzystnych wartosci temperatur lub opadéw Wykonawca
wykorzysta dostepne dane pomiarowe np. IUNG lub IMiGW dla miasta Putawy;
wystapienie awarii lub katastrofy budowlanej, niewynikajgcej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy;

wystagpienie opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é;

wystgpienie opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania,
ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

wystgpienie braku mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

dziatanie sity wyzszej — zdarzenie badz potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ktdre zasadniczo i istotnie utrudniaja wykonanie czesci
lub catosci zobowigzan wynikajacych z umowy, a ktérych Wykonawca lub Zamawiajgcy nie
przeciwdziataé;

wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia;

konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien
dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy;
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i) brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majgce tytut prawny do nieruchomosci
na wykonywanie Robot;

k) inne, niemozliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy zdarzer, o ile maja one
wptyw nha realizacje robét i nie wystgpity wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnoé¢
ponosi Wykonawca.

Przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie
przedmiotu umowy. Przediuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez
Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznoéci faktyczne. Do wniosku
0 sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przediozyé dokumenty
potwierdzajace okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we whniosku.
Strony postanawiajq, ze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato roszczenie o zaptate przez Zamawiajacego kosztéw zwiagzanych
bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczeg6lnoéci:
koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obstugi biurowej, koszty pracownicze itp.). Strony zgodnie
postanawiaja, ze takie koszty, w przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, uznaje sie
za wiiczone w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie.

§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Kazdej ze Stron przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku udowodnionego,
razacego naruszenia przez druga Strone podstawowych postanowien umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) nieprzedstawienia Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie okreslonym
w §7 wust. 13,15, jezeli Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do przedstawienia
Harmonogramu rzeczowo finansowego zakreslajgc dodatkowy 7 dniowy termin, za$
Wykonawca nie przedstawi Harmonogramu rzeczowo — finansowego pomimo wezwania.

b) przerw lub opéiniet w robotach pozwalajacych w sposéb uzasadniony przypuszczaé,
ze roboty nie zostang wykonane w uzgodnionym terminie, w szczegélnosci w przypadku
powtarzajacego sig niedotrzymywania przez Wykonawce terminéw okreélonych
w Harmonogramie rzeczowo ~ finansowym.

¢) powtarzajacego sie lub ciagtego naruszania umowy przez Wykonawce z zastrzezeniem
wczesniejszego powiadomienia Wykonawcy z zgdaniem usuniecia tych naruszen;

d) nieprzestrzegania przez Wykonawce zaleceri Przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczacych
bezpieczenstwa pracy lub wiasciwej jakosci wykonania robot

e} wykonania robdt przez Wykonawce w sposob niezgodny z umowa, dokumentacja, oferta
obowiazujacymi przepisami, normami, nalezyta starannoscia, zasadami wiedzy
technicznej - pomimo pisemnych zastrzezer ze strony Przedstawiciela Zamawiajacego;

f) korzystania z ustug podwykonawcow w celu realizacji przedmiotowej umowy, ktérzy nie
zostali zgloszeni do Zamawiajgcego;

g) uzycia materiatu ztej jakosci lub niewtaéciwego dla danego rodzaju robét,

h) braku sprawowania nalezytego nadzoru nad pracownikami oraz wykonywaniem niniejszej
umowy;

i) dopuszczaniu do pracy pracownikéw/wykonawcéw w stanie nietrzezwym/ bez uprawiers;

j} nieprzedstawienia lub nieprzedtuzenia polisy ubezpieczeniowej OC/NNW.
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10.

11.

12.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy
zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstapieniu od umowy wymaga zachowania w formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robé6t, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz inna, sporzadzony przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,
najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzier odstapienia

i przekaze go Zamawiajagcemu.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu placu budowy w terminie

14 dni od odstgpienia od umowy. Na dzieri przekazania Zamawiajacemu placu budowy

Wykonawca obowigzany jest do usunigcia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,

zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporzadkowania terenu.

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane

przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie

od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty

wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych
przez Wykonawcg, w szczegblnosci odkupienia materiatéow i urzadzen przeznaczonych
na realizacje przedmiotu umowy oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

Szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych w toku,

inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe

do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia

z zastosowaniem ceny jednostkowej wynikajgcej z oferty, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajgcego z tytutu kar umownych lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§ 18 KARY UMOWNE

W' przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy moze

zastosowac kary umowne wedtug nastepujacych zasad:

a) za kazdy dzieri opdinienia w przedstawieniu harmonogramu robét w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto umowy, liczac od uplywu terminu na przedstawienie
Harmonogramu rzeczowo -finansowego o ktérym mowa w §7 ust. 13,15 umowy;

b) 2a kazdy dzied opdinienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto umowy, liczac od uptywu terminu wykonania umowy;

17



c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokoéci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieri opdznienia liczgc od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

d) ztytutuistnienia wad w przedmiocie umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto;

e} ztytutu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

f) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleinych od Wykonawcy
i niewykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

g) ztytutu nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego do Harmonogramu
rzeczowo - finansowego lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie
Zamawiajacego niezgodny z umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokoéci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto umowy
za kazdy rozpoczety dzier opdinienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zaplacic Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokoséci 10% wynagrodzenia

umownego brutto.

Kara umowna nie wyfacza moiliwosci dochodzenia roszczen z tytutu odszkodowania

na zasadach ogélnych.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ poszczegdlne kary umowne okreélone w ust. 1 niezaleznie od

siebie.

Strona zobowigzana do zaptaty kary umownej, dokona jej zaptaty w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania do zapfaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z naleznego wynagrodzenia

naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na

potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 19 INTERPRETACIA

Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Swz;

b} umowa;

c) Dokumentacja projektowa;

d) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng czes$¢ Kosztorysem ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 1 Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystgpujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci
zasady pierwszefistwa kolejnoéci dokumentdw, o ktérej mowa w ust. 1.

Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

W  przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomie,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgéd, bedg one przekazywane na pi$mie
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i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy.
Wopisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

§ 20 ZASADY POUFNOSCI | OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje, w tym réwniez dane osobowe, uzyskane przez Wykonawce od
Zamawiajgcego, niezaleznie od formy i sposobu ich przekazania, w tym ustnie, pisemnie,

w formie zapisu elektronicznego (informacje poufne), jak tez wszelkie inne dotyczace umowy,
mogg by¢ wykorzystywane przez Wykonawce tylko w celu wykonania umowy i nie beda
ujawniane osobom trzecim. W okresie obowigzywania umowy oraz po jej wygaénieciu lub
rozwigzaniu Wykonawca nie bedzie publikowaé, przekazywad, ani ujawniaé¢ zadnych
informacji, ktére uzyska w zwigzku z wykonaniem umowy.

W przypadku pozyskania lub udostgpnienia danych osobowych Wykonawca zobowigzuje sie
do zapewnienia poufnhosci danych osobowych. W szczeg6lnoéci Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczyC te dane przed dostgpem oséb nieuprawnionych, nie wykorzystywaé oraz nie
przetwarzac tych danych w jakikolwiek sposéb dla celéw innych niz wykonanie umowy.
Wszystkie informacje poufne oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
pozostaja wilasnoscia Zamawiajacego i po wykonaniu umowy lub po rozwigzaniu umowy
niezaleznie od przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany do ich zwrotu albo zniszczenia w catoéci
lub czesci zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego oraz zwrotu wszelkich istniejacych kopii
informacji poufnych utrwalonych na jakichkolwiek noénikach

Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw
zapewniajgcych dochowanie klauzuli poufnosci przez osoby, z ktérych korzysta przy
wykonywaniu umowy.

Zgodnie z art. 13 og6lnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) Zamawiajacy informuje, iz Administratorem danych osobowych Wykonawcy
jest Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji ,, Wodociagi Putawskie” Spétka z o.0.
z siedzibg w Putawach, ul. Skowieszyriska 51, 24-100 Putawy. Dane kontaktowe do Inspektora
Ochrony Danych: e-mail: w.mrozek@mpwik.pulawy.pl; tel. 81 458 68 02.

Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w celu zawarecia i realizacji niniejszej umowy,
a podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.

Dane osobowe bedy przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikajacy
z wymagan prawnych nakfadanych na Administratora w obszarze ksiegowosci. Dane osobowe
Wykonawcy mogg zosta¢ udostepnione dostawcom systemoéw informatycznych, firmom
doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z ktérymi wspétpracuje Administrator.
Wykonawca ma prawo dostepu do treéci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunigcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wykonawca
posiada réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibg przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 01, w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uzna, iz przetwarzanie danych osobowych jego dotyczacych narusza przepisy
ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 21 POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
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Zatgcznikami do umowy s3:

a) Oferta Wykonawcy.

b) Projekt budowlany.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Do rozpoznania sporéw wynikiych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego.

TresC niniejszej umowy, a w szczegdInosci dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$é
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzeénia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej oraz informacje sektora publicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ktéra
podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Jezeli w ramach wykonywania umowy zajdzie koniecznosé przetwarzania danych osobowych,
strony zobowiazujg si¢ do zapewnienia przestrzegania przepisdbw o ochronie danych
osobowych.

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 4 egz. po 2 egz. dla kazdej ze stron.

§ 22 PRZEDSTAWICIELE

Przedstawicielem Wykonawcy

a) w zakresie rzeczowego, wykonania przedmiotu umowy jest kierownik budowy — .............

b) w zakresie finansowego i prawnego wykonania przedmiotu umowy jest -.............

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest/sa:

a) w zakresie rzeczowej realizacji umowy — Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego —
Maciej Wawerski,

c) w zakresie spraw zwigzanych z dziataniami podejmowanymi przez Wykonawce majacymi
wptyw na eksploatacije sieci kanalizacyjnej — Zastgpca Kierownika Wydziatu Produkgji
Wody i Eksploatacji Sieci — Michat Ostapowicz;

d) w zakresie finansowego i prawnego wykonania przedmiotu umowy przedstawiciele
Zamawiajacego — zgodnie z zasadami reprezentacji wynikajacymi z KRS.

Zamawiajacy Wykonawca
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