Zatacznik nr 5 do swz
Umowa o roboty budowlane
(1] Gy SO & |  JSS—

zawarta w dniu .................r. w Putawach pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji ,Wodociagi Putawskie”

spétka ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Putawach

ul. Skowieszynska 51, 24-100 Putawy

wpisanym do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd
w Lublinie z siedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS: 0000026128;

wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 29 913 000,00 zt;

NIP: 716-000-20-23

REGON: 430533597

BDO: 00008250

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu — Bernarda Rudkowskiego

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym

..............................................................................................................................................................................

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

§ 1 PREAMBULA

Strony zawierajg umowe w wyniku rozstrzygnietego postgpowania przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji ,Wodociagi Putawskie” Sp. z 0.0. w Putawach na dostawy,
ustugi oraz roboty budowlane, do ktérych nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo
zamoéwien publicznych.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla inwestycji
pn.: ,Przebudowa zbiornika wody pitnej”.
2. Szczegotowy zakres robot okredlaja:
a. Projekt budowlany;
b. Projekt wykonawczy;
c. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
d. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia obejmuje:
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a) wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i SWZ;

b) wykonanie robét dodatkowych, ktére nie zostaly wyszczegéinione w SWZ ani

w dokumentacji projektowej, a ktére bedg konieczne i niezbedne do realizacji przedmiotowe;j

umowy;

c) organizacje robét i zaplecza budowy;

d) dostawe materiatéw, elementéw etc. niezbednych do wykonania robét budowlanych oraz

urzadzen i elementéw koniecznych do wbudowania;

Wykonawca zobowiazuje sie do zapewnienia we wlasnym zakresie i na wtasny koszt (w ramach

ustalonego wynagrodzenia na cato$¢ zamoéwienia) sprzetu, narzedzi, urzadzen oraz pozostatej,

wszelkiej infrastruktury technicznej niezbednej do nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 3 lit. b) bedzie prowadzito do zwiekszenia lub

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robdt musi by¢ poprzedzone

zmiang mowy, lub zawarciem umowy dodatkowej, z zastrzezeniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Roboty budowlane dodatkowe nie objete niniejsza umowg, w szczegdlnosci nie ujete

w projekcie budowlanym, ktdére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia

postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia

umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy wymagatoby
poniesienia niewspdétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a wartosé¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza
tacznie 50 % wartosci umowy beda przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie
odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

Roboty dodatkowe beda kazdorazowo odrebnie wyceniane. Wycena zostanie sporzagdzona na

pismie i musi zostaé przyjeta przez Zamawiajgcego.

Protokét koniecznoéci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez

Zamawiajgcego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego

oraz Wykonawce.

Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokot

z negocjacji zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i nie wplynie na zmiane wysokosci ustalonego
wynagrodzenia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust.

6, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajagcym polecen

a Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczeg6lnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominiecie poszczegélnych robdét budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa
od projektu budowlanego;

b) zmiane kolejnosci wykonywania robdét budowlanych, okreslonej Harmonogramem
rzeczowo—finansowym.

Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce poleceri Inspektora

nadzoru inwestorskiego lub protokotu koniecznosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
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realizacji odpowiednio: poleceri Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien
Protokotu koniecznosci.

§ 3 OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze

a) posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem umowy;

b) dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu
umowy i na dzier zawarcia niniejszej umowy zachowuje ptynno$é finansowa;

c) zapoznat sie dokfadnie z warunkami lokalnymi, w ktérych bedg realizowane roboty oraz
mozliwosciami zasilania w energie, wodg itp.; zdobyt wszystkie informacje, ktére moga by¢
konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy; zakres robét okreslony powyzej nie
budzi jakichkolwiek watpliwosci; nie wnosi zadnych uwag;

d) uwzglednit w wynagrodzeniu umownym wszystkie $wiadczenia (roboty) oraz dostawe
materiatéw, elementéw, etc. oraz sprzetu, narzedzi, urzadzen oraz pozostatej, wszelkiej
infrastruktury technicznej niezbednej do nalezytego wykonania umowy nawet, jezeli nie
zostaly one dokfadnie opisane w niniejszym umowie;

e) sprawdzit, pod wzgledem zgodnosci z dokumentacja projektows, we wtasnym zakresie
dobor materiatéw, elementéw a takze sprzetu, narzedzi, urzadzer oraz pozostatej,
wszelkiej infrastruktury technicznej niezbednej do nalezytego wykonania umowy;

f) przejmuje catkowity odpowiedzialno$¢ za uwzglednienie wszystkich trudnosci i kosztow
ukoriczenia robét objetych umowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za:

a) wszelkg infrastrukture techniczng stanowigca jego wiasnos¢;

b) szkody wyrzadzone na infrastrukturze niebedgcej jego wtasnoscia.

§ 4 TERMINY

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, po przekazaniu
placu budowy przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia «...eeeeeecnseeses r.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania umowy majace zdaniem
Wykonawcy wplyw na dotrzymanie terminu jej zakonczenia Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie zgtaszaC Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pod rygorem uznania, ze
niedotrzymanie tego terminu nastgpito z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania rekojmi i gwarancji, usunaé wszystkie
ujawnione wady i usterki dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czeéciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci oraz Dziennik budowy w terminie 5 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy.

§ 5 OBOWIAZKI ZAMAWIAIACEGO

Przed rozpoczeciem rob6t Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy 1 egzemplarz
Dokumentacji projektowej w wersji papierowej. Dokumentacja projektowa stanowi wiasnoé¢
Zamawiajacego i moze by¢ wykorzystana wylacznie w celu wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem.



Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego;

b) ustanowienie kierownika budowy wskazanego przez Wykonawce;

c) sprawowania, nadzoru inwestorskiego nad realizacjg budowy;

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru korncowego roboét budowlanych bedacych

przedmiotem umowy powotujac komisje odbioru koricowego (tj. wyznaczajgc upowaznionych

przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy), przystepujac do

odbioru w ciggu 10 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakornczenia roboét.

§ 6 WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIE

Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI: verreercaccnsnnsennnees 2 NELLO, + podatek VAT 23%, brutto: ......eeeeesrevencsacnennee 28, (StOWnie:
.................................................. ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest niezmienne z zastrzezeniem okolicznosci
wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu i obejmuje wszystkie swiadczenia konieczne do
wykonania przedmiotu umowy zgodnego z projektem budowlanym, a takie zgodnego
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz terminowego jego wykonania. Wykonawca
przy tak przyjetym wynagrodzeniu nie moze zgdac jego podwyzszenia nawet, gdyby sie okazato
podczas realizacji, ze sg konieczne do wykonania przedmiotu umowy: roboty tymczasowe,
prace towarzyszace, dodatkowe ilosci robét, ktére nie wynikajg z projektéw albo nie wynikaja
wyraznie z opisu robét oraz innych postanowien umownych, ale wynikaja z przepiséw prawa
lub zasad wiedzy technicznej w celu prawidtowego wykonania robét opisanych w projekcie
budowlanym.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg stawki podatku VAT, kwota brutto
wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana (ustalona z uwzglednieniem stawek
podatku VAT, obowigzujgcych w terminie wystawienia faktury).

Zapfata umdwionego wynagrodzenia zgodnie z ust. 6 nastapi po podpisaniu bezusterkowego
protokotu koncowego odbioru robét.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany
na fakturze.

Zapfata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastapi po wykonaniu wszystkich
robét budowlanych oraz ich odbiorze przez Zamawiajgcego w terminie do 14 dni. Termin
ptatnosci wynagrodzenia rozpoczyna sie od daty zioienia na dziennik podawczy
Zamawiajgcego prawidtowo wystawione] faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych
robét zatwierdzonym przez Inspektora do spraw nadzoru inwestorskiego.

Warunkiem terminowej zaptaty za wykonane roboty jest wskazanie na fakturze konta
bankowego, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 716-000-20-23.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny
NIP et oraz oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej umowy widnieje
w elektronicznym wykazie podmiotéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towardéw i ustug.

10. Za nieterminowa zaptate wynagrodzenia, Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.
11. Zamawiajgcy wytgcza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
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§ 7 ZARZADZANIE KOORDYNACJA ROBOT

Do koordynowania i zarzadzania realizacjag umowy w imieniu Zamawiajgcego, Zamawiajacy
wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowainiony do biezacej koordynacji roboét
realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakosci robdt, ich wykonania zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo - finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacja projektowa.
Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢
Zamawiajacemu na piSmie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecen
inspektora nadzoru inwestorskiego. Uwagi Wykonawcy wraz z ze stanowiskiem Inspektora
nadzoru inwestorskiego do zastrzezen, beda podlegaty rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 5 dni roboczych przed
dokonaniem zmiany.
Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, jezeli uzna to za celowe, jest uprawniony do zwotywania
narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i (jezeli sa
ustanowieni) inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad
koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw dotyczgcych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci
w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 2 dniowym wyprzedzeniem uczestnikéw narady
koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowalnych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng
osobe o kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:
a) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci;
b) przejawia wyraZne oznaki spozywania alkoholu/$rodkéw odurzajacych;
¢) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaty;
d) nie stosuje sie do postanowiefh umowy;
e) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczeg6lnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz;
W przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérej mowa Wykonawca wyznaczy odpowiednig
osobe na zastepstwo.
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W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo —finansowy oraz projekt organizacji robét zgodnie
z ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy.

Harmonogram rzeczowo - finansowy oraz plan organizacji rob6t bedg uwzgledniaty

w szczegolnosci:

a) kolejno$é, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce

przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robét sktadajgcych

sie na przedmiot umowy, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren
budowy;

b) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegdlnych typow sprzetu

Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli

etapy s przewidziane).

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przeditozenia

Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty

otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

Wykonawca zobowigzany jest informowac Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach majacych

wplyw na dotrzymanie przedstawionego Harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy

wykonywanie robét budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowq lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczestwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajq wytacznie
Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptyngcé na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ie przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku
z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor do spraw nadzoru inwestorskiego
i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie
rzeczowo - finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjq projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

§ 8 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do:
a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
- umowsy;
- ofertg;
- dokumentacja projektowa;
- przepisami bhp i p.poz;
- wskazéwkami Inspektora nadzoru inwestorskiego;
- z naleiyta starannosciy;
- zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej;
- przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego
- harmonogramem rzeczowo — finansowym.
b) oddania przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach;



f)

g)

h)

i)

k)

m)

n)

p)

q)

s)

t)

przejecia terenu budowy wraz z organizacja terenu i zaplecza budowy;

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy (w tym wpiséw do Dziennika budowy dotyczacych rejestrowania czynnosci
geodezyjnych);

opracowania i aktualizacji, przekazania Inspektorowi do spraw nadzoru inwestorskiego do
akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

- projektu organizacji robot,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji;

wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robét, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami;

przediozenia przed rozpoczeciem robét Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w jezyku
polskim: wymaganych atestéw, aprobat, certyfikatow, deklaracji zgodno$ci, odpowiednich
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie itp. dla stosowanych wyrobow
budowlanych, materiatéw, elementdw etc. ;

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnianie im danych i informacji okreslonych w ustawie;

Scistej wspotpracy z uzytkownikami sieci uzbrojenia terenu wystepujgcych na trasie
budowanych sieci;

oznaczenia i zabezpieczenie terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg stanowic czes¢
placu budowy; zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw w realizacji do czasu
wznowienia robot;

utrzymywania rob6t w dobrym stanie tj. w jakim wymaga tego ich jakos¢;

zapewnienia wykwalifikowanej kadry robotniczej (w szczegélnosci pod wzgledem
zdolnoéci, doswiadczenia, wiedzy oraz wymaganych uprawnien w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy) zgodnie ze ztozong Ofertg -wraz z nadzorem, angazowania
odpowiedniej do rozmiaru prowadzonych roboét liczby oséb;

wyposazenia pracownikdéw w odziez ochronng zawierajgcg elementy identyfikujace
pracownikéw Wykonawcy;

utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku oraz systematyczne
usuwanie zbednych materiatéw, odpadéw, Smieci i urzgdzen prowizorycznych;
zabezpieczenia instalacji, urzadzen i zieleni na terenie budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie realizacji robét,
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

niezwlocznego poinformowania na piémie Zamawiajacego o wystgpieniu przypadku sity
wyzszej lub zaistnieniu sytuacji zagrazajacych przerwaniem robét lub niedotrzymaniem
terminu realizacji;

zapewnienia Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego petnej dostepnosci
do robét;

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o terminie gotowosci do odbioru koricowego;
nieodptatnego usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w toku robét, podczas
odbioru oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

wykonania dezynfekcji zbiornika i rurociggédw po wykonanych robotach, wraz z uzyskaniem
pozytywnego wyniku badan laboratoryjnych w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych
przepiséw, w tym badania bakteriologiczne i zawartosci chloruy;



10.

11.
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15.

u) zgodne z obowigzujgcymi przepisami zagospodarowanie we wiasnym zakresie odpadéw
powstatych w toku prowadzenia robét;
W przypadku niezastosowania sie do zalecen przedstawicieli organdéw nadzoru budowlanego
wszelka odpowiedzialnos¢ za powstate szkody w czasie robét ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy moze poleci¢ usunigcie oraz ponowne wykonanie na koszt Wykonawcy dowolnej
czesci robét, jezeli materiaty i jako$¢ wykonania robdt nie spetniaja wymagan zlecen
wynikajgcych z obowigzujacych przepiséw, norm, sztuki budowlanej, wiedzy technicznej.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych (jakosci wbudowanych materiatow lub
wykonanych roboét), to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzg Wykonawce.
W przypadku uszkodzenia istniejacej infrastruktury, zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich
czesci bad? urzadzen w toku realizacji - Wykonawca niezwtocznie naprawi je i doprowadzi do
stanu poprzedniego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialnos$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczernstwo na Terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba
ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy od momentu przekazania
placu budowy do czasu podpisania protokotu odbioru koficowego, bez zastrzezen ze strony
komisji odbiorowej powotanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiagzuje sie wykona¢ przedmiot umowy sitami whasnymi bez udziatu
podwykonawcdéw, chyba ze udziat podwykonawcoéw posiadajgcych wysokospecjalistyczng
wiedze lub sprzet okaze sie konieczny z powodu okolicznosci, ktérych nie dato sie przewidzie¢
w chwili zawierania umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy w sposob zgodny z przyjetym Harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz
pozwalajacy na zakoriczenie prac w uméwionym terminie.
Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru kofcowego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych
a spowodowanej wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru kofncowego, ktéry nie byt
objety ryzykiem Zamawiajacego lub czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu
Odbioru koricowego.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
w trakcie wykonywania umowy.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz
z postepem robét.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde Zzadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.



§ 9 UBEZEPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie przez caty okres obowigzywania umowy posiada¢ aktualng,
optacong polise lub inny dokument potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszego
zamOwienia opiewajacg na wartos¢ nie mniejszg niz 1 200 000,00 zt (stownie: milion dwieécie
tysiecy ztotych 00/100 zt).

. Wykonawca zobowiazuje sie przez caly okres obowigzywania umowy posiadaé aktualne
ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw w zakresie prowadzonej dziatalnoéci
zwigzanej z przedmiotem niniejszego zamoéwienia opiewajgcg na warto$¢ nie mniejszg niz
300 000,00 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych 00/100 zt).

. Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem umowy dostarczyé Zamawiajgcemu
dokument polisy OC i NNW najpdéiniej w dniu podpisania przedmiotowej umowy wraz
z dowodem zaptaty.

. W przypadku uptyniecia terminu obowigzywania polisy aktualnej na dzien zawarcia niniejszej
umowy Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo dostarczy¢ nowa polise — aktualng na czas
obowigzywania umowy wraz z dowodem jej zaptaty.

§ 10 ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catoéci Robét

budowlanych skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika

budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do

ich odbioru.

Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru robét budowlanych pismem

ztozonym na dziennik podawczy Zamawiajgcego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie

wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego

wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli

Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia jako zatacznik do pisma,

o ktérym mowa w ust. 2 Zamawiajagcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:

a) dziennik budowy;

b) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw;

c) Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje
powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy;

d) protokoty z przeprowadzonych badan bakteriologicznych;

e) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2) ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego, w tym Inspektora do spraw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosié

do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistoéw branzowych.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu
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wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub

z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy:

a) przekaze Wykonawcy protokét ustalajacy, jakie warunki muszg by¢ spetnione, aby odbidr
mégt by¢ dokonany zgodnie z umowa;

b) moze przerwaé¢ Odbidr korncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich ztozonosé
techniczng, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu umowy, Strony

uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie

Wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy,

po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dziern podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron umowy bezusterkowego Protokotu odbioru koncowego robét

i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji z wykonanych prac.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 10 dni roboczych przed uptywem okresu

rekojmi i gwarancji.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowainionych

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowiazany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja m.in. na ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem Wad

ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

W trakcie okresu gwarancji, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ przeglady gwarancyjne

z udziatem Wykonawcy, o czym powiadomi Wykonawce na 7 dni roboczych przed planowanym

przeglagdem. Z przegladéw gwarancyjnych sporzadza sie protokét zawierajacy ustalenia

dokonane w trakcie przegladu - ujawnione wady i wyznacza sie termin do ich usuniecia.

0 zakoniczeniu okresu gwarancji i rekojmi Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na pismie

w takim czasie, aby Zamawiajgcy mogt wyznaczyé termin komisji odbioru gwarancyjnego,

najpézniej w dniu poprzedzajacym termin zakoniczenia gwarancji i rekojmi. W przypadku uwag

Zamawiajacego, Wykonawca usunie ewentualne usterki na wiasny koszt i w ustalonym

terminie. Data podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego bez uwag bedzie oznaczata

zakoriczenie obowigzywania gwarangji i rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest:

a) protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzagdzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w gwarancji;

b) protokotu odbioru pogwarancyjnego.
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18.

Odbidr gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych gwarancji
w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

Jezeli podczas Odbioru gwarancyjnego lub Odbioru koricowego okaze sie, ze nie zostaly
usunigte wszystkie Wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowiagce przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
odpowiednio okres gwarancji.

§ 11 USUWANIE AWARII USTEREK | WAD

Zamawiajagcy ma prawo sprawdzi¢ wykonanie robét i o wykrytych wadach oraz usterkach

poinformowac niezwlocznie Wykonawce, bez oczekiwania na koricowy odbidr robot.

Zgtoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodptatnie, w ustalonym przez

Zamawiajgcego terminie. Rowniez w tym trybie powinny by¢ usuniete wady i usterki wykryte

przez Wykonawce we wiasnym zakresie.

Wykonawca nieodptatnie usunie wady i usterki powstate w trakcie realizacji przedmiotu

umowy oraz ujawnione w toku odbioru koricowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie

réwniez wszelkie uszkodzenia infrastruktury, ktére nastapig przy okazji lub w zwigzku

z realizacjg przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajga sie

do usuniecia to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli stwierdzone wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze:

- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
- odstapi¢ od umowy;
- 23dac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi;

b) jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ ich usunigcie innemu Wykonawcy, a koszty potraci¢ z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na
wykonane nadajace sie do odbioru i eksploatacji roboty.

Awaria rozumiana jest jako nagte zdarzenie, w wyniku ktérego obiekt budowlany lub jego cze$é¢

ulegta uszkodzeniu lub przemieszczeniu w sposéb utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy dalszg

bezpieczng eksploatacje tego obiektu lub utrudniajgce badz uniemozliwiajgce bezpieczne
prowadzenie prac w zasiegu oddziatywania tego obiektu, wynikajgce z dziatania i/lub
zaniechania Strony lub innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Stron.

W przypadku wystgpienia awarii w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi, na przedmiocie

umowy wykonanym przez Wykonawce, Zamawiajacy jest uprawniony do samodzielnego

usuniecia awarii lub do powierzenia usunigcia awarii podmiotowi trzeciemu, jezeli Wykonawca
nie przystapi do usuwania ww. awarii w ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia zaistnienia awarii
drogg telefoniczng, faksem lub w formie elektroniczne;j.

W sytuacjach, w ktdrych wystepuje zagrozenie zdrowia lub zycia, a takze ryzyko poniesienia

powaznych strat materialnych spowodowanych stanem awaryjnym, Zamawiajacy bez

oczekiwania na przystapienie Wykonawcy do usuniecia awarii jest uprawniony do
samodzielnego usuniecia awarii lub powierzenia usuniecia awarii podmiotowi trzeciemu.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow

zwigzanych z usuwaniem awarii oraz usunieciem skutkéw wywotanych przez awarie,

w szczegblnosci kosztéw zaangazowania wiasnych stuzb Zamawiajacego w usuniecie awarii
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i usuniecie skutkéw awarii, utracong wode ktorej ilo$¢ zostanie oszacowana przez Stuzby
techniczne Zamawiajacego, wynagrodzenia naleznego podmiotowi trzeciemu z tytutu
usuniecia awarii.

Stuzby techniczne Zamawiajacego lub podmiot trzeci usuwajacy awarie sporzadza protokoét
awarii. Przyczyny awarii ustalone w tym protokole sg wigzgce dla Stron.

Powyiszy tryb postepowania obowigzuje rowniez w przypadku wystgpienia awarii na innym
obiekcie budowlanym uszkodzonym w zwigzku z dziataniami Wykonawcy.

§ 12 GWARANCIA | REKOJMIA

Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty
okreslone w umowie na okres 5 lat. .

Wykonawca udziela 5 letniej rekojmi za wykonane roboty okreslone w umowie. Okres
gwarancji i rekojmi liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajace wartos$é uzytkowa
oraz techniczng wykonanych robét.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do nieodpfatnego usuwania
zaistniatych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na usuwane usterki
na okres jak w ust. 1 liczac od dnia podpisania protokotu usuniecia usterki.

W okresie gwaranc;ji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw
na trwatos¢ gwarancji producenta.

Niezaleznie od uprawniefi przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu gwarancji moze on
réwnocze$nie wykonywac przystugujace mu uprawnienia z tytutu rekojmi.

W ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ na wiasny
koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy zaistniate w czasie dokonywania czynnosci
odbioru oraz wady powstate po odbiorze, jezeli Zamawiajgcy zazada tego na pi$émie przed
uptywem rekojmi.

Zamawiajgcy bedzie powiadamia¢ Wykonawce pisemnie lub elektronicznie (e-mail) o wykryciu
wad w terminie do 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia. Usuniecie wad musi by¢
potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie rozpocza¢ usuwanie wady w terenie w ciggu 24 godzin od
otrzymania zgtoszenia od Zamawiajacego.

Strony zgodnie umawiaja sie, ze dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji oraz rekojmi nie
wytgcza uprawnienia do dochodzenia roszczen odszkodowawczych na zasadach ogéinych.

§ 13 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek

w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
tj. ceensermssnsnnnnenseennns 2 (StOWNIES e 0 /100),

Zabezpieczenie zostato wniesione przed podpisaniem umowy.

Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umowa wykonanie robét oraz stuzy do pokrycia roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz usuniecia wad i usterek
w okresie gwarancyjnym.

Strony uzgadniajg, ze:
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a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczen
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zwrdcone zostanie nie p6zniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady.

Zamawiajacy wstrzyma sig ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

i usuniecia wad i usterek, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku przediuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany wnieséé

nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i usuniecia wad i usterek lub przedtuzy¢

czas obowigzywania dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
najpézniej w dniu przedtuzenia terminu wykonania umowy. Jezeli Wykonawca nie przedfozy

Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie

uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty,

na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

§ 14 ZMIANA UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy.

Zmiany umowy wymagaja opoznienia Zamawiajgcego w:

a) przekazaniu terenu budowy;

b) przekazaniu dokumentéw wprowadzajgcych zmiang w zakresie realizacji robét;

c) usunieciu wad w dokumentacji projektowe;.

d) wstrzymaniu robdt przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w trybie § 7 ust 17 b umowy,
jezeli okres wstrzymania robdt skutkuje zagrozeniem niedotrzymania przez Wykonawce
terminu zakoriczenia prac, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci w szczegblnosci, lecz niewytgcznie, za:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robét,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreélonej: umowa, normami,
informacjami technicznymi producentéw wbudowywanych materiatéw wymagajacych
konkretnych warunkéw atmosferycznych lub innymi przepisami, jeieli koniecznoéé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, tj. opady deszczu, $niegu, gradu, zalegajacy $nieg, temperatury
powyzej +30°C, temperatury ponizej 0°C powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
catosci wykonywanych roboét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w
okresie diuiszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego
podpisem przez Inspektora ds. nadzoru, z tym, ze do uznania niekorzystnych wartoéci
temperatury nalezy przyjag¢ warto$¢, ktora wystepuje w jakiejkolwiek czesci doby. Do
udokumentowania niekorzystnych wartosci temperatur lub opadéw Wykonawca
wykorzysta dostepne dane pomiarowe np. IUNG lub IMiGW dla miasta Putawy;

b) wystgpienie awarii lub katastrofy budowlanej, niewynikajgcej z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy;

c) wystapienie opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji pafstwowej, ktére nie s3 nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
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d) wystgpienie opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania,
ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym w/w decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznodci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

e) wystgpienie braku mozliwoéci wykonywania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

f) dziatanie sity wyiszej — zdarzenie bad: potaczenie zdarzen obiektywnie niezaleznych od
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ktére zasadniczo i istotnie utrudniajag wykonanie czesci
lub catosci zobowigzan wynikajgcych z umowy, a ktdrych Wykonawca lub Zamawiajacy nie
przeciwdziata¢;

g) wystgpienie koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia;

h) konieczno$¢ wykonania robédt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdéwien
dodatkowych, ktére wstrzymujag lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

i) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub swiadczenia stron umowy;

j) innych, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy zdarzen, o ile maja one
wptyw na realizacje robét i nie wystapity wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

Przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpic o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez
Wykonawce wniosku o sporzgdzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajace okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku.
Strony postanawiaja, ze w przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato roszczenie o zaptate przez Zamawiajacego kosztéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczegélnosci:
koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obstugi biurowej, koszty pracownicze itp.). Strony zgodnie
postanawiajg, ze takie koszty, w przypadku przediuzenia terminu realizacji umowy, uznaje sie
za wliczone w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w umowie.

§ 15 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Kazdej ze Stron przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku udowodnionego,
razgcego naruszenia przez drugg Strone podstawowych postanowier umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

a) nieprzedstawienia Harmonogramu rzeczowo — finansowego w terminie okreslonym
w §7 ust. 13,15, jezeli Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do przedstawienia
Harmonogramu rzeczowo finansowego zakres$lajagc dodatkowy 7 dniowy termin, za$
Wykonawca nie przedstawi Harmonogramu rzeczowo — finansowego pomimo wezwania.
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10.

b) przerw lub opéiniet w robotach pozwalajacych w sposéb uzasadniony przypuszczad,
ze roboty nie zostang wykonane w uzgodnionym terminie, w szczegdlnosci w przypadku
powtarzajgcego sie niedotrzymywania przez Wykonawce terminéw okreslonych
w Harmonogramie rzeczowo ~ finansowym.

¢) powtarzajacego sie lub ciggtego naruszania umowy przez Wykonawce z zastrzezeniem
wczesniejszego powiadomienia Wykonawcy z zadaniem usuniecia tych naruszen;

d) nieprzestrzegania przez Wykonawce zalecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajacego dotyczacych bezpieczenstwa pracy lub wiasciwej jakosci wykonania robot

e) wykonania rob6t przez Wykonawce w sposéb niezgodny z umowga, dokumentacjg, ofertg
obowigzujagcymi przepisami, normami, naleiytg starannoscig, zasadami wiedzy
technicznej - pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego;

f) korzystania z ustug podwykonawcéw w celu realizacji przedmiotowej umowy, ktdrzy nie
zostali zgtoszeni do Zamawiajgcego;

g) uzycia materiatu ztej jakosci lub niewtasciwego dla danego rodzaju robét,

h) braku sprawowania nalezytego nadzoru nad pracownikami oraz wykonywaniem niniejszej
umowy;

i) dopuszczaniu do pracy pracownikow/wykonawcdw w stanie nietrzezwym/ bez uprawien;

j) nieprzedstawienia lub nieprzedtuzenia polisy ubezpieczeniowej OC/NNW.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie

bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania w formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa,
najpdéiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia

i przekaze go Zamawiajacemu.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu placu budowy w terminie

14 dni od odstgpienia od umowy. Na dzied przekazania Zamawiajagcemu placu budowy

Wykonawca obowigzany jest do usuniecia z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowych,

zaplecza itp. oraz zabezpieczenia i uporzgdkowania terenu.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane

przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie

od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty
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11.

12.

wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych
przez Wykonawce, w szczegélnosci odkupienia materiatéw i urzadzern przeznaczonych
na realizacje przedmiotu umowy oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

Szczegdtowy protokét odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug srednich cen Sekocenbud na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

§ 16 KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Zamawiajacy moze

zastosowa¢ kary umowne wedtug nastepujacych zasad:

a) za kazdy dzien opdinienia w przedstawieniu harmonogramu rob6t w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto umowy, liczac od uplywu terminu na przedstawienie
Harmonogramu rzeczowo -finansowego o ktérym mowa w §7 ust. 13,15 umowy;

b) za kazdy dzien opdinienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto umowy, liczgc od uptywu terminu wykonania umowy;

c) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokoéci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzier opdznienia liczac od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

d) ztytutu istnienia wad w przedmiocie umowy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego
brutto;

e) ztytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

f) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i niewykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

g) ztytutu nieuwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu
rzeczowo — finansowego lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie
Zamawiajgcego niezgodny z umowg, a Zamawiajacy uzna, ie ztoienie takiego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokoéci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto umowy
za kazdy rozpoczety dzien opdznienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zapfacic Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto.

Kara umowna nie wylacza mozliwosci dochodzenia roszczenn z tytutu odszkodowania

na zasadach ogélinych.

Zamawiajacy moze naliczy¢ poszczegdlne kary umowne okreélone w ust. 1 niezaleznie od

siebie.

Strona zobowigzana do zapfaty kary umownej, dokona jej zapfaty w terminie 14 dni od daty

otrzymania wezwania do zaptaty.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z naleznego wynagrodzenia
naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na
potracenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

§ 17 INTERPRETACIA

Dla celéw interpretacji beda mialy pierwszeristwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) SwWz;

b) umowa;

¢) Dokumentacja projektowa;

d) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kosztorysem ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznoéci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 1 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie
wystepujagcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 1.

Srédtytuty nie wptywaja na interpretacje postanowieri umownych.

Terminy okreslone w umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosz3 sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s3 zgodnie z przepisami KC.

W  przypadku, gdy umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeri, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecer lub zgéd, beda one przekazywane na pismie
i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane poczta lub kurierem za
potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy.
Wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

§ 18 ZASADY POUFNOSCI | OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje, w tym réwniez dane osobowe, uzyskane przez Wykonawce od
Zamawiajgcego, niezaleznie od formy i sposobu ich przekazania, w tym ustnie, pisemnie,

w formie zapisu elektronicznego (informacje poufne), jak tez wszelkie inne dotyczace umowy,
mogq by¢ wykorzystywane przez Wykonawce tylko w celu wykonania umowy i nie beda
ujawniane osobom trzecim. W okresie obowigzywania umowy oraz po jej wygasnieciu lub
rozwigzaniu Wykonawca nie bedzie publikowaé, przekazywaé, ani ujawnia¢ zadnych
informacji, ktore uzyska w zwigzku z wykonaniem umowy.

W przypadku pozyskania lub udostepnienia danych osobowych Wykonawca zobowigzuje sie
do zapewnienia poufnosci danych osobowych. W szczeg6Inoéci Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ te dane przed dostepem oséb nieuprawnionych, nie wykorzystywaé oraz nie
przetwarzac tych danych w jakikolwiek sposob dla celéw innych niz wykonanie umowy.
Wszystkie informacje poufne oraz ich nosniki przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
pozostajg wilasnoscia Zamawiajacego i po wykonaniu umowy lub po rozwigzaniu umowy
niezaleznie od przyczyn, Wykonaweca jest zobowigzany do ich zwrotu albo zniszczenia w catosci
lub czedci zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego oraz zwrotu wszelkich istniejgcych kopii
informacji poufnych utrwalonych na jakichkolwiek no$nikach

Wykonawca odpowiada za podjecie i zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw
zapewniajgcych dochowanie klauzuli poufnosci przez osoby, z ktérych korzysta przy
wykonywaniu umowy.
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Zgodnie z art. 13 ogélnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) Zamawiajacy informuje, iz Administratorem danych osobowych Wykonawcy
jest Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,, Wodociagi Putawskie” Spétka z o.0.
z siedzibg w Putawach, ul. Skowieszynska 51, 24-100 Putawy. Dane kontaktowe do Inspektora
Ochrony Danych: e-mail: w.mrozek@mpwik.pulawy.pi; tel. 81 458 68 02.

Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy,
a podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikajacy
z wymagan prawnych naktadanych na Administratora w obszarze ksiegowosci. Dane osobowe
Wykonawcy mogg zosta¢ udostepnione dostawcom systemow informatycznych, firmom
doradczym i audytowym oraz kancelariom prawnym, z ktérymi wspoétpracuje Administrator.
Wykonawca ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wykonawca
posiada rowniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 01, w zakresie ochrony danych
osobowych gdy uzna, iz przetwarzanie danych osobowych jego dotyczacych narusza przepisy
ogdlnego Rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 19 POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

Zatacznikami do umowy sg:

a) Oferta Wykonawcy.

b) Projekt budowlany.

c) Projekt Wykonawczy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa polskiego.

Tres¢ niniejszej umowy, a w szczegblnosci dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysokos¢
wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r.
o dostepie do informacji publicznej oraz informacje sektora publicznego w rozumieniu ustawy
z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ktéra
podlega udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Jezeli w ramach wykonywania umowy zajdzie koniecznos$¢ przetwarzania danych osobowych,
strony zobowigzujg sie do zapewnienia przestrzegania przepiséw o ochronie danych
osobowych.

Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 egz. po 2 egz. dla kazdej ze stron.

§ 20 PRZEDSTAWICIELE

Przedstawicielem Wykonawcy

a) w zakresie rzeczowego, wykonania przedmiotu umowy jest kierownik budowy —............
b) w zakresie finansowego i prawnego wykonania przedmiotu umowy jest .........coceeereenne
Przedstawicielem Zamawiajacego jest/s3:
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c) — wzakresie rzeczowej realizacji umowy — Inspektor nadzoru inwestorskiego — ............... ;
d) —w zakresie finansowego i prawnego wykonania przedmiotu umowy przedstawiciele
Zamawiajgcego — zgodnie z zasadami reprezentacji wynikajacymi z KRS.

..........................................................................................................

Zamawiajacy Wykonawca
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