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R/ 14515 Pulawy, 29.01.2015 .

ZMIANA
TRESCI SIWZ NR 1
Dotyczy:
postepowania przetargowego na wykonanie robdét budowlanych pn.: ZADANIE I:
»Budowa sieci wodociagowej Mlynki, Witowice, Opoka i Chrzachéw”- kontrakt nr 9.1.
ZADANIE 1II: ,Podlaczenie do sieci wodociagowej w miejscowosciach Milynki,
Witowice, Opoka i Chrzachéow”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(tj. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pdézn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, Zamawiajacy
dokonat nastepujacych zmian:

W Czesci Il SIWZ — Wzér umowy w sprawie zamowienia publicznego dla Zadania 11,
w nastepujacy sposob:

I) W § 9 usuwa si¢ ust. 8 i ust. 9.

§9:

JEST:

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy platne bedzie przez Zamawiajacego na
podstawie prawidtowo wystawionych faktur.

2. Podstawa do czesciowej wyplaty wynagrodzenia bedg podpisane przez Strony protokoty
odbioru gotowych elementéw rozliczeniowych przedmiotu umowy 1 wystawione
prawidlowo na ich podstawie faktury.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawione]j faktury wraz z protokotem odbioru potwierdzajacym nalezyte
wykonanie elementu robot.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 716-000-20-23.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany na

fakturze.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP: ...............

. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu. Podstawg do wyplaty ostatniej czesci wynagrodzenia bedzie protokot
koncowego odbioru robot.

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w pkt 8, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czgsci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

9. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

wh
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ZMIENIA SIE NA:
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy platne bedzie przez Zamawiajacego na
podstawie prawidlowo wystawionych faktur.
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2. Podstawg do czesciowej wyptaty wynagrodzenia beda podpisane przez Strony protokoty
odbioru gotowych elementéw rozliczeniowych przedmiotu umowy 1 wystawione
prawidlowo na ich podstawie faktury.

3. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokolem odbioru potwierdzajacym nalezyte
wykonanie elementu robét.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP 716-000-20-23.

. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie przekazywane na rachunek bankowy wskazany na

fakturze.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP: ...............

Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego

przedmiotu. Podstawa do wyplaty ostatniej czesci wynagrodzenia bedzie protokot

koncowego odbioru robdt.
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II) W §10 ust. 15 zmienia sie tresé: ,,... dowody lub oswiadczenia ...” na ,,... dowody
i oswiadczenia ...”. W §10 ust. 17 po kropce dodaje si¢ zdanie: ,,Bezposrednia zaplata
obejmuje wylgcznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy”.

§10 ust. 15:
JEST:
., ust. 15. Faktury do ktorych nie zostang zatgczone dowody lub oswiadczenia o ktérych
mowa w ust. 14 nie bedg stanowity podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego. Termin platnosci faktur wystawionych przez Wykonawce biegnie od
momentu ich dorgczenia Zamawiajgcemu wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 14”.

ZMIENIA SIE NA:

., ust. 15. Faktury do ktdérych nie zostang zalagczone dowody i o$wiadczenia o ktérych mowa
w ust. 14 nie bedg stanowity podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Termin platnosci faktur wystawionych przez Wykonawce biegnie od
momentu ich dor¢czenia Zamawiajgcemu wraz z dokumentami, o ktéorych mowa w ust. 147,

§10 ust. 17:
JEST:
» ust. 17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci
powstaltych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi”.

ZMIENIA SIE NA:

,ust. 17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy”.

IIT) W §13 po ust. 3 dodaje si¢ ust. 4: ,,ust. 4. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru
koricowego na kancelarie (sekretariat) Zamawiajgcego”

§13:

JEST:
., 1. Wykonawca zglasza w dzienniku budowy wykonanie kazdego podltaczenia gotowego do
odbioru.
2. Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Nadzor Inwestorski wpisem
do dziennika budowy.
3. Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego wszystkich podlaczen w formie
pisemnej zatgczajgc dokumentacj¢ odbiorowg obejmujaca:

a) dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza,

b) protokoty badan, ekspertyzy itp.,

b) inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

¢) certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci zastosowanych materiatéw budowlanych,

d) kosztorys powykonawczy wykonany wedtug wskazan Zamawiajacego,

e) protokoly trojstronne dotyczace zakresu wykonania robdt budowlanych spisywane

sukcesywnie podczas budowy poszczegdlnych podigczen podpisane przez Inspektora

Nadzoru, Wykonawce i wlascicieli nieruchomosci, ktérzy podpisali umowg/ zlecenie z

Zamawiajacym na wykonanie podigczen wodociggowych bedacych przedmiotem

niniejszej umMowy.
5. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego rob6t w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia, o ktérym mowa w ust.4.
6. Zamawiajacy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokotu odbioru
koncowego w terminie nieprzekraczajacym czternastu dni roboczych od dnia rozpoczgcia
tego odbioru. Zamawiajacy odméwi podpisania protokotu odbioru koncowego jesli stwierdzi,
iz roboty bedace przedmiotem umowy, nie zostaly w calosci zakonczone lub zawierajg wady.
7. Jezeli w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace
si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
8. Jezeli w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego zostang stwierdzone wady
nienadajace
si¢ do usunigcia, lecz nieskutkujgce brakiem mozliwosci uzytkowania podtaczenia zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary
umownej wskazanej w § 14 ust.1 lit c).
9. Jezeli w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego zostang stwierdzone wady
nienadajace
si¢ do usunigcia, skutkujgce brakiem mozliwosci uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawey i odmowié
wyplaty wynagrodzenia lub wymaga¢ zaptacenia kar umownych i nie odstepujac od umowy
zgda¢ wykonania robot po raz drugi.
10. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot nie wptywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajgcego z tytulu rgkojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych”.

ZMIENIA SIE NA:
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,.1. Wykonawca zgtasza w dzienniku budowy wykonanie kazdego podtaczenia gotowego do
odbioru.

2. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Nadzor Inwestorski wpisem
do dziennika budowy.
3. Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego wszystkich podtaczen w formie
pisemne;j zatgczajac dokumentacje odbiorowa obejmujaca:
a) dokumentacj¢ geodezyjng powykonawcza,
b) protokotly badan, ekspertyzy itp.,
b) inne dokumenty wymagane przepisami prawa,
¢) certyfikaty i deklaracje zgodnosci zastosowanych materialéw budowlanych,
d) kosztorys powykonawczy wykonany wedtug wskazan Zamawiajacego,
¢) protokoty trdjstronne dotyczgce zakresu wykonania robdt budowlanych spisywane
sukcesywnie podczas budowy poszczeg6lnych podtaczen podpisane przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i whascicieli nieruchomosci, ktérzy podpisali umowe/ zlecenie z
Zamawiajacym na wykonanie podlaczen wodociggowych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy.
4. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego na kancelari¢ (sekretariat)
Zamawiajacego.
5. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 7 dni od daty pisemnego
zgloszenia, o ktdrym mowa w ust.4.
6. Zamawiajgcy jest zobowigzany do podpisania lub odmowy podpisania protokotu odbioru
koficowego w terminie nieprzekraczajacym czternastu dni roboczych od dnia rozpoczecia
tego odbioru. Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu odbioru koncowego jesli stwierdzi,
iz roboty bedgce przedmiotem umowy, nie zostaly w catosci zakonczone lub zawieraja wady.
7. Jezeli w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nadajace
sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usunigcia wad.
8. Jezeli w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego zostang stwierdzone wady
nienadajace
si¢ do usunigcia, lecz nieskutkujace brakiem mozliwosci uzytkowania podlaczenia zgodnie z
jego przeznaczeniem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia Wykonawcy kary
umownej wskazanej w § 14 ust.1 lit ¢).
9. Jezeli w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego zostang stwierdzone wady
nienadajace
si¢ do usunigcia, skutkujgce brakiem mozliwosci uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy i odméwié
wyplaty wynagrodzenia lub wymaga¢ zaptacenia kar umownych i nie odst¢pujac od umowy
zada¢ wykonania robdt po raz drugi.
10. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru koncowego robdt nie wplywa na ewentualne
roszczenia Zamawiajgcego z tytulu rgkojmi za wady, gwarancji 1 roszczen
odszkodowawczych”.

Powyzsze zmiany stanowia integralng czes¢ SIWZ i nalezy je uwzgledni¢ podczas
przygotowania ofert. Pozostale zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI

RWODOCIAGIEUIYAWS KU EES p¥zIo¥cH

24-100 Putawy, ul. Skowieszyrska 51, tel. centr. (81) 887 16 55, tel. (81) 887 17 23, fax (81) 887 17 24
www.mpwik.pulawy.pl, e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl

PRZEDSIEBIORSTWO
NIP: 716-000-20-23 Regon: 430533597 Numer KRS: 0000026128 prowadzony przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie FA‘R PLAY
z siedziba w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy Krai Rejestru 0, Kapitat v: 27 295 500,00 z! w catosci oplacony




